

	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA	FORMATO - E.S. V1
	MACROPROCESO: CONTRATACION	
	ESTUDIO DEL SECTOR <i>ARTICULO 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)</i> PROCESO MINIMA CUANTIA y/o RÉGIMEN ESPECIAL	Pág. 1 de 8

ESTUDIO DEL SECTOR

ARTICULO 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)

En cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, que en su artículo 2.2.1.1.6.1 establece: “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.

El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. El presente estudio, prevé identificar el sector de la ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE OSPINA PEREZ, SAN ANTONIO, CAIMITAL, CARLOS J BONILLA, PRINCIPAL Y PARAGUAY DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

El concepto de mantenimiento ha sido ampliamente desarrollado por muchos autores debido a la necesidad de conservar y mantener no solo las edificaciones sino todo aquello que dentro de su vida útil pueda deteriorarse. El mantenimiento hace referencia a las tareas fundamentales que garantizan la prolongación de la vida útil de las edificaciones, evitando con ello su deterioro y finalmente su destrucción.

Existen varios tipos de manutenciones, el preventivo y el correctivo. El preventivo como su nombre lo indica previene cualquier inconveniente que pueda ocurrir en la vida útil de las edificaciones evitando así que esta cumpla los objetivos para la cual se diseñó. El correctivo trata de corregir aquellos errores que ya presenta la edificación para así lograr extender su vida útil hasta el máximo.

Y por último el que hace parte de la naturaleza del presente objeto contractual, tenemos el mantenimiento ordinaria que comprende todos aquellos trabajos periódicos sobre elementos comunes o privativos, que según las características técnicas del edificio se han de realizar con motivo de su utilización y del envejecimiento y desgaste de sus sistemas de protección e instalaciones, por la acción ordinaria de la agresividad ambiental y del propio envejecimiento de los materiales empleados en su construcción.

IMPACTO SOCIAL

La adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la Ospina Pérez, San Antonio, Caimital, Carlos J Bonilla, Principal y Paraguay de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, en cumplimiento de sus objetivos misionales, ofrecerá a la comunidad estudiantil (estudiantes, docentes y personal administrativo) espacios físicos agradables y excelentes condiciones para prestar un servicio educativo idóneo.

REGULATORIO

En relación al planeamiento y los diseños de instalaciones de ambientes escolares, así como la señalización, se tendrá lo dispuesto en las siguientes normas:

- ✓ Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y 4596
- ✓ Norma Sismo Resistente NSR 2010

	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA	FORMATO - E.S. V1
	MACROPROCESO: CONTRATACION	
	ESTUDIO DEL SECTOR <i>ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)</i> PROCESO MINIMA CUANTIA y/o RÉGIMEN ESPECIAL	Pág. 2 de 8

- ✓ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE
- ✓ Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP.
- ✓ Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000

TECNICO

El proceso obedece en su mayoría a una obra vertical. “OBRAS VERTICALES: Las Obras Verticales son todas aquellas obras que se ejecutan o se realizan desde un punto del nivel de la superficie hacia arriba, rompiendo la ley de gravedad”.

“El presupuesto de obra es la predicción monetaria o Cálculo aproximado que representa realizar una actividad u obra determinada.

Presupuestar una obra, es establecer de qué está compuesta (composición cualitativa) y cuántas unidades de cada componente se requieren (composición cuantitativa) para, finalmente, aplicar precios a cada uno y obtener su valor en un momento dado.

Previamente se debe someter el proyecto a los siguientes análisis:

Análisis Geométrico: Significa el estudio de los planos de construcción, es decir la determinación de la cantidad de volúmenes en la obra (cómputos métricos, análisis de precios unitarios).

Análisis Estratégico: Que es la definición de la forma en que se ejecutará, administrará y coordinará la construcción de la obra o el desarrollo de esta. Esto genera determinadas actividades que deben realizarse, pero que no se encuentran en los planos de construcción, sin embargo, todas éstas actividades tienen un costo en lo que representa el presupuesto de la obra.

Análisis del Entorno: Definición y valorización de costos no ligados a la ejecución física de actividades o de su administración y control, sino de requerimientos profesionales, de mercado o imposiciones gubernamentales.

Los costos tenidos en cuenta para el presente presupuesto de obra comprenden los siguientes grandes componentes los cuales participan en los costos básicos de una obra:

- Materiales. - Mano de obra. - Equipos y herramientas.
- Gastos generales. -Administración e imprevistos.
- Impuestos.

Los tres primeros componentes se denominan costos directos. Tienen una relación directa con la ejecución física de la obra, estos costos están directamente relacionados con las cantidades de obra a ejecutar.

Costos indirectos: Son aquellos gastos que incluyen, gastos generales, Utilidades, Impuestos.

Gastos Generales: Son aquellos gastos no incluidos en los costos directos y son muy variables, dependiendo de aspectos como el lugar donde se debe realizar la obra. También tiene influencia el tipo de garantía (pólizas de seguro). El monto de contratos anuales y la magnitud de la empresa constructora. Por otra parte, existen dentro de los gastos generales costos fijos que representan un porcentaje permanente del costo total de la mano de obra como son los aportes a entidades.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA	FORMATO - E.S. V1
	MACROPROCESO: CONTRATACION	
	ESTUDIO DEL SECTOR <i>ARTICULO 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)</i> PROCESO MINIMA CUANTIA y/o RÉGIMEN ESPECIAL	Pág. 3 de 8

El proponente deberá acreditar mínimo el siguiente personal:

CARGO PROFESIONAL	EXPERIENCIA	DEDICACIÓN	FORMACIÓN ACADEMICA
Residente de Obra (1)	Tres (3) años de experiencia contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional	100%	Ingeniero civil

NOTA: Como requisito habilitante el proponente deberá allegar del residente de obra, a fin de ser habilitado los siguientes documentos:

- ✓ Copia cedula
- ✓ Copia tarjeta profesional
- ✓ Copia antecedente profesionales

OBJETIVO GENERAL

Para la vigencia fiscal 2026 la Institución Educativa, planeó la adecuación y mantenimiento para el mejoramiento de la infraestructura de la Sede Ospina Pérez, San Antonio, Caimital, Carlos J Bonilla, Principal y Paraguay de la Institución Educativa San Luis Gonzaga.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Garantizar espacios físicos agradables y confortables al personal estudiantil, docente y administrativo en el desarrollo de sus actividades, a través de la Adecuación y mantenimiento para el mejoramiento de la infraestructura de la Sede Ospina Pérez, San Antonio, Caimital, Carlos J Bonilla, Principal y Paraguay de la Institución Educativa San Luis Gonzaga.

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
I	SEDE OSPINA PEREZ		
1	SALON DE SISTEMAS		
1,1	REVISION GENERAL DE LA CUBIERTA, REACOMODACION DE TEJAS Y ARREGLO DE GOTERAS	M2	25,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE ZINC Y RETIRO DE TEJAS EN MAL ESTADO	M2	23,50
1,3	SUMNISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SUGURIDAD	UN	1,00
1,4	ARREGLO PORTON PRINCIPAL DE ACCESO, RESANES, INSTALACION DE PERNOS PARA ESTABILIDAD	GL	1,00
1,5	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE CABLEADO	UN	3,00
II	SEDE SAN ANTONIO		
1	BATERIA SANITARIA		
1,1	TUBERIA PVC DE 1/2" POZO - TANQUE, INCLUYE EXCAVACION	ML	45,00
1,2	FLOTADOR DE 1/2" PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00
2	SALON DE CLASE		
2,1	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE CABLEADO	UN	8,00
2,2	SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	10,00
III	SEDE CAIMITAL		
1	BATERIA SANITARIA		
1,1	TUBERIA PVC DE 1/2" TANQUE, INCLUYE EXCAVACION	ML	36,00
1,2	FLOTADOR DE 1/2" PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UN	3,00
1,3	CHEQUE DE 1/2"	UN	1,00
IV	SEDE CARLOS J BONILLA		
1	CUBIERTA FACHADA PRINCIPAL		
1,1	LIMPIEZA DE CUBIERTA, ARREGLO DE GOTERAS, REINSTALACION DE TEJAS, Y REPARACIÓN GENERAL DE LA CUBIERTA	M2	40,00

	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA	FORMATO - E.S. V1 Pág. 4 de 8
	MACROPROCESO: CONTRATACION	
	ESTUDIO DEL SECTOR ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015) PROCESO MINIMA CUANTIA y/o RÉGIMEN ESPECIAL	

2	AULA MAXIMA		
2,1	REVISION CUBIERTA, REACOMODACION DE TEJAS, LIMPIEZA Y ARREGLO DE GOTERAS	M2	40,00
3	PORTON ACCESO PROFESORES		
3,1	ARREGLO, AJUSTE Y PINTURA DE PORTON	GL	1,00
4	SALON DE SISTEMAS		
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO Y RETIRO DE LAS TEJAS EN MAL ESTADO	M2	4,50
5	SALON 4B		
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO Y RETIRO DE LAS TEJAS EN MAL ESTADO	M2	2,00
6	SALON 5A		
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO Y RETIRO DE LAS TEJAS EN MAL ESTADO	M2	6,00
7	SALON 5B		
7,1	SUM, E INSTALACION DE FLANCHE METALICO DE 0,25 ML	ML	3,50
8	CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS AULA DE SISTEMAS - AULA MAXIMA		
8,1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL, AJUSTES Y ARREGLO DE GOTERAS	ML	10,00
8,2	CORTE DE TEJAS DE FIBROCEMENTO PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE AGUAS LLUVIAS A LA CANAL	ML	20,00
9	PORTON ACCESO ESTUDIANTES		
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD	UN	1,00
V	SEDE PRINCIPAL		
1	BAÑO MUJERES		
1,1	LAMINA METALICA PARA DIVISION INTERNA DE BANOS	M2	1,00
1,2	PUERTA METALICA PARA BANO	UN	1,00
1,3	LLAVE PARA LAVAMANOS	UN	2,00
1,4	MANGUERAS PARA SANITARIO	UN	6,00
1,5	PUERTA PARA BANO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	UN	1,00
1,6	LAMINA CALIBRE 16, PINTADA PARA DIVISION BANOS	M2	2,00
2	BIBLIOTECA		
2,1	POLLO MURO EN CONCRETO DE H=0,10 MT L=1,0MT	UN	1,00
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA, ARREGLO DE GOTERAS, REINSTALACION DE TEJAS, Y REPARACIÓN GENERAL DE LA CUBIERTA	M2	16,00
2,3	RETIRO DE TEJAS ROTAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	4,00
3	PSICOLOGIA		
3,1	ARREGLO Y PINTURA DE PUERTA DE ACCESO	GL	1,00
4	LABORATORIO		
4,1	FLANCHE METALICO DE 0,25 MT, CULATA CUBIERTA	ML	5,00
4,2	POLLO MURO EN CONCRETO DE H=0,10 MT L=1,0MT	UN	1,00
4,3	GRADA EN CONCRETO DE 0,20 MT X 1,00 MT	UN	1,00
4,4	AJUSTE DE PUERTA DE ACCESO AL NUEVO ESPACIO Y PINTURA	GL	1,00
4,5	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE CABLEADO	UN	2,00
4,6	LUMINARIA Y ACCESORIOS	UN	2,00
4,7	TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SUMINISTRO DE AGUA A LA RED INTERNA DEL LABORATORIO	GL	1,00
5	BODEGA COOPERATIVA		
5,1	PUERTA ACCESO, INCLUYE MARCO	UN	1,00
6	BANO DE PROFESORES		
6,1	ARREGLO, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA PUERTA DE ACCESO	GL	1,00
6,2	LLAVE PARA LAVAMANOS	UN	1,00
6,3	LLAVES DE PASO DE 1/2"	UN	2,00
VI	SEDE PARAGUAY		
6,1	ARREGLO DE PORTON DE ACCESO, INCLUYE CAMBIO DE TUBOS ROTOS Y PINTURA	GL	1,00

LUGAR DE EJECUCIÓN: Para todos los efectos legales será considerado el Municipio de San Luis - Tolima, como el lugar de ejecución del presente proceso.

CÓDIGO DEL CLASIFICADOR UNSPSC

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
72101500	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA	FORMATO - E.S.
	MACROPROCESO: CONTRATACION	V1
	ESTUDIO DEL SECTOR ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015) PROCESO MINIMA CUANTIA y/o RÉGIMEN ESPECIAL	Pág. 5 de 8

72102900	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72103300	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72151500	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

ESTUDIO DE LA OFERTA

Las cifras de Confecámaras permiten establecer que en nuestro país conviven cerca de 21 mil empresas asociadas al sector de la construcción, una actividad que al incluir todos los sectores que concurren (vivienda y obras civiles), proveedores industriales (hierro, cemento y productos metálicos), comercio de materiales (ferreteros mayoristas y minoristas), fabricación y alquiler de equipos y la actividad inmobiliaria, aporta el 9,8% del PIB de Colombia.

La construcción de vivienda y obras civiles demanda un gran número de productos y servicios y las empresas en muchos casos, atienden ambos segmentos. En este clúster, se destacan firmas de gran calado de los sectores industrial, comercio y de servicios que jalonan hoy una parte del crecimiento de la economía.

ESTUDIO ECONOMICO

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) A CORTE I TRIMESTRE DE 2026

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

La más reciente actualización metodológica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluyó el uso de una nomenclatura basada en el estándar internacional COICOP (Clasificación del consumo individual por finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estándar internacional, el primer nivel agregativo pasó de nueve grupos de gasto a doce divisiones de gasto. La medición de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto “vivienda”, tuvo una recomposición que hace que los resultados de la nueva división 04, llamada con el mismo nombre “vivienda”, no sean directamente comparables. La división 04 “vivienda” publicada a partir de enero de 2019, incluye únicamente la medición de la variación de precios para los arrendamientos, los materiales para la conservación y reparación de la vivienda, los servicios relacionados con la propiedad y servicios como el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y electricidad.

Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de ponderaciones vigente para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019 utilizan las nuevas ponderaciones actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016- 2017), no es posible calcular las contribuciones a la variación anual durante el año 2019. Es por esta razón que a partir del 2019 se excluyen del presente boletín los resultados referentes al IPC de Vivienda.


A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la información correspondiente a leasing habitacional para la operación estadística Cartera Hipotecaria de Vivienda con datos desde el primer trimestre de 2015.

INDICADORES MACROECONÓMICOS - PRODUCTO INTERNO BRUTO

En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,2% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 5,4% en su variación anual, que se


explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 0,6% y las actividades especializadas decreció en 5,6%.

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios constantes) 2020 – 2026^P (I trimestre)



Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero – marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,5%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,2%, Brasil presentó un crecimiento de 1,8% y México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decreció en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2025 para Perú de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registró una variación negativa de 5,4%.

Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica. Variación anual 2021 – 2026^P (I trimestre)



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles

En abril de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación mensual de 0,83%, con respecto a marzo de 2026. Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó una variación mensual de 2,01%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación mensual de 1,18% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentaron una variación mensual de 0,93% ubicándose estas tres por encima del promedio nacional. De otra parte, los grupos Construcciones en minas y plantas

	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA		FORMATO - E.S. V1
	MACROPROCESO: CONTRATACION		
	ESTUDIO DEL SECTOR <i>ARTICULO 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)</i> PROCESO MINIMA CUANTIA y/o RÉGIMEN ESPECIAL		Pág. 7 de 8

industriales (0,49%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,41%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

¿La Entidad ha adquirido en anteriores vigencias los bienes a comprar? SI **_X_** NO __

Se encontró que el fondo educativo en su histórico a contratado procesos de contratación con objetos relacionados al mantenimiento y adecuación de infraestructura, mediante la modalidad de Régimen Especial, durante las últimas vigencias.

MODALIDAD	CONTRATO	OBJETO	VALOR
Régimen Especial	005 - 2025	ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL, CARLOS J BONILLA, OSPINA PEREZ Y CAIMITAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA.	\$ 24.443.760

EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (Numeral 6 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)


La Institución Educativa de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADO
1	General	externo	Planeación	Riesgos económicos	Pago inoportuno por parte del contratista a sus proveedores de materiales, o alquiler de equipos	Parálisis de la obra	3	5	5	Riesgo alto	contratista	Aceptar el riesgo a través del monitoreo y seguimiento
2	General	Interna	Contratación	Riesgos ambientales	Imposibilidad de ejecutar el contrato por causas naturales como terremotos, inundaciones, derrumbes etc.	Posible incumplimiento en el objeto del contrato. Los bienes, obras y/o servicios no están amparados por una garantía de seguros.	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	Realizar control por parte del supervisor del lleno de los requisitos exigidos por parte de la entidad, antes de la celebración del acta de inicio.
3	General	Interna	Contratación	Riesgos políticos o sociales	Imposibilidad de ejecutar el contrato por causas paros o situaciones políticas similares	-Los bienes, obras y/o servicios no están amparados de manera adecuada por una garantía de seguro	1	2	3	Riesgo medio	Entidad y contratista	Verificación detallada de la póliza de acuerdo a las exigencias de la invitación, revisión de la aprobación de la póliza por parte del supervisor antes de la firma del acta de inicio.
4	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdida de materiales requeridos para la ejecución de la obra	Detrimento patrimonial. - Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad.	4	5	5	Riesgo Alto	Contratista	Revisión exhaustiva por parte del Supervisor de los materiales requeridos por parte del contratista, los cuales deben estar acorde a las especificaciones técnicas exigidas.

	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA	FORMATO - E.S. V1
	MACROPROCESO: CONTRATACION	
	ESTUDIO DEL SECTOR ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015) PROCESO MINIMA CUANTIA y/o RÉGIMEN ESPECIAL	Pág. 8 de 8

ANALISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Teniendo en cuenta a las proyecciones de cantidades y al análisis de los precios unitarios, para la ejecución del proceso de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la Sede Ospina Pérez, San Antonio, Caimital, Carlos J Bonilla, Principal y Paraguay de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, se determinó como valor del presente proceso la suma de VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 21.692.640) MCTE, soportados en el certificado de disponibilidad presupuestal No 005 de la vigencia 2026.


RUTH BIVIAN ACOSTA ZARRATE
 Rectora - Ordenador del Gasto

Elaboró: Edward Andrés Triana Rodríguez - Abogado Contratista
Revisó: Rosa Astrid Bríñez Barragán - Aux. Administrativo